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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADA REMODELACIÓN Y MEJORA EN EL 
EMISARIO SUBMARINO DE ADEJE-ARONA. ACTUALIZACIÓN 2017. 
 
I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 
Ejecución de obras comprendidas en el proyecto REMODELACIÓN Y MEJORA EN EL 
EMISARIO SUBAMRINO DE ADEJE ARONA. ACTUAALIZACIÓN 2017  
LUGAR DE EJECUCIÓN: Isla de Tenerife 
EXPEDIENTE: 2010/042 

      CÓDIGO CPV: Clase 45231300-8. Trabajo de construcción de tubería para agua y 
aguas residuales. 

LOTES: NO. 
 

 
2.  APROBACIÓN DEL PLIEGO. 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de 
Tenerife. 

 
3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO. 
Ordinaria 
 Urgente (art. 112 TRLCSP) 

 
4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 

La necesidad e idoneidad y justificación de la ejecución del proyecto de obra aprobado 
viene claramente reflejada en la Memoria del proyecto. 

 
5. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC):………………………….… 3.223.400,33€  
2. Valor estimado del contrato (artículo 88.1 del TRLCSP): 

• Incluyendo posibilidad de modificación del 20% .…….. 3.868.080,40€ 
Importe del IGIC (0%):                                                                            0,00€ 

3. Aplicación presupuestaria: …………………………………………..45208.632. 
4. Anualidades: 
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AÑO 2018 2019 2020 TOTAL 
PRESUPUESTO 1.688.153,26 € 944.819,95 € 590.427,12 € 3.223.400,33 € 

TIEMPO 
ESTIMADO 10 MESES 12 MESES  2 MESES 24 MESES 

CONSIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
 

 
 

2018.45208.632 

 
 

2019.45208.632 

 
 

2020.45208.632 

Programa 45208.- 
Gestión de del Sistema 
de Adeje - Arona 
Subprograma 632.- 
Inversión en reposición 
en Edificios y otras 
construcciones. 

 

6. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 
1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación 

hasta el siguiente importe máximo: 3.000 €.  
2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los licitadores por los gastos 

en que hubiese incurrido hasta el límite del 0,01% del presupuesto base de licitación 
(IGIC excluido) previa aportación de la documentación justificativa de dichos gastos 
directamente vinculados a la presentación de la oferta y a la tramitación del 
correspondiente procedimiento. 
 

 
7. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Las previstas en la cláusula nº 14 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 
8. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 
1. Provisional: no se exige. 
2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 
3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá hacerse 

mediante medios electrónicos. 
4. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 

 
 

9. CLASIFICACIÓN/SOLVENCIA.  
1. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL:   

En aplicación del artículo 65 TRLCSP se exige siguiente clasificación empresarial: 
 
Grupo SUBGRUPO CATEGORÍA 

F) Obras 
marítimas 

8. Emisarios 
Submarinos 

4)cuando la anualidad media excede de 
840.000 € y no sobrepasa 2.400.000 € 

 
En atención a la anterior tipología prevista en el RD 1098/2001, las clasificaciones 
anteriores se corresponden con las siguientes: 
 
Grupo SUBGRUPO CATEGORÍA 

F) Obras 
marítimas 

8. Emisarios 
Submarinos 

E)cuando la anualidad media excede de 
840.000 € y no sobrepasa 2.400.000 € 

 
 

 
10. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1  
Se sustituye la acreditación inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar 
por la declaración responsable del licitador, según modelo del ANEXO I, 
acompañado, en su caso, de los ANEXOS VI, y VII, según se indica en la cláusula 
15.3 del presente pliego, así como el Anexo II en su caso. 

Código Seguro De Verificación pXcRigeYcgfw4ZpZ/OOaxw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Iranzu Villeta Alegría - Jefa de la Sección Adtva. de Contratación Firmado 24/01/2018 11:06:03

Observaciones Página 2/52

Url De Verificación https://verifirma.aguastenerife.org/verifirma/code/pXcRigeYcgfw4ZpZ/OOaxw==

https://verifirma.aguastenerife.org/verifirma/code/pXcRigeYcgfw4ZpZ/OOaxw==


  CIATF    3/52 

 
 
11. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SOBRES Nº 2 Y Nº3  

 
Para la valoración de las proposiciones y determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación por ello la 
documentación a presentar será la siguiente: 
 

1. Sobre nº2: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O 
PORCENTAJES: 
 
Memoria Constructiva del Proceso de Ejecución y de Organización de los 
trabajos 
Mejoras específicas 

 
Puntuación máxima C1....................40 puntos 

 
2. Sobre nº3: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O 

PORCENTAJES: 
 

C2.-Oferta económica…………………………………..………60 puntos 
 

 
12. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Los previstos en la cláusula nº 13 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 
13. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O 

TEMERARIAS 
Conforme a lo previsto en la cláusula nº 13 del presente pliego. 

 
14. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
• Dado que la tramitación aplicable a la presente contratación es de urgencia, el plazo 

de DOS MESES para adjudicar a contar desde el siguiente al de apertura de las 
proposiciones previsto en el art. 161.1 del TRLCSP, se reduce a la mitad. 

 
15. PERFIL DEL CONTRATANTE 
 Conforme dispone la cláusula sexta del presente pliego el perfil del contratante es  

accesible desde la siguiente dirección de Internet: 
www.aguastenerife.org 
 

 
16. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecución será de 

VEINTICUATRO (24) MESES. Dicho plazo de ejecución contractual comenzará a 
computarse a partir del día siguiente al de formalización del acta de comprobación 
del replanteo. 

• No obstante, si se produjera un retraso en la  ejecución de la obra por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole 
prorroga del tiempo que se había señalado, según lo estipulado en el artículo 213.2 
del TRLCSP. 
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17. REVISIÓN DE PRECIOS 
Se propone, en caso de que se den los supuestos recogidos en el artículo 89 TRLCSP, 
la aplicación de la fórmula de revisión de precios nº 561 del Real Decreto 1359/2011, 
de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. 
 

 
18. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS. 

• Variantes:  Si     No. 
• Mejoras:    Si      No 

 
 

19.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN  
 Si. Es condición especial de ejecución a los efectos del 212.1 de  
TRLSP 

Será condición especial de ejecución en cumplimiento de lo preceptuado en el acuerdo 
plenario nº 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesión celebrada el día 3 de 
junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal 
para la ejecución del contrato esta deberá llevarse a cabo entre personas inscritas 
como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigüedad a la fecha 
efectiva de contratación. Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando 
se acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos 
por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de 
contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de 
empleo en períodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva 
de la contratación. 

 
20. PENALIDADES.  

• Las penalidades por demora, por cumplimiento defectuoso y por incumplimiento 
de las condiciones especiales de ejecución vienen recogidas en la cláusula 28 
del presente pliego. 

• Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad 
y salud, y el plan de gestión de residuos vienen previstas en la cláusula 24 del 
presente pliego. 

• El procedimiento está regulado en la cláusula 28.8 del pliego administrativo. 
 

21. PLAZO DE GARANTÍA 
• El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra será de 

UN AÑO y comenzará a contar a partir del acta de recepción de la obra. 
 

 
22. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

• El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
• La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado 

así como el pliego de prescripciones técnicas particulares y sus anexos. 
• La oferta técnica del adjudicatario, en lo aceptado expresamente por la 

Administración 
• El documento de formalización del contrato 
• En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del 

resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones 
que asumirán las partes del contrato.  
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23. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

• El previsto en la cláusula 3ª del presente pliego administrativo. 

 
24. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

• Se prevé la modificación convencional del contrato en un 20% del presupuesto 
de adjudicación del contrato. (art. 105 del TRLCSP). 

 
25. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ÓRGANO 

DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 
• Órgano Gestor: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Gerencia       
 Código: LA0004785 
• Órgano Tramitador: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Gerencia 
 Código: LA0004785 
• Oficina Contable: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Intervención Delegada  
 Código: LA0004786 

 
 

26.  SUBCONTRATACIÓN. 
• Se permite la posibilidad de subcontratar la realización parcial de la prestación 

en los términos previstos en cláusula nº 29 del presente pliego. 
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II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 

1.-  OBJETO DEL CONTRATO. 
 

1.1. Es objeto de contrato la ejecución de la obra incluida en el proyecto REMODELACIÓN Y 
MEJORA EN EL EMISARIO SUBMARINO DE ADEJE-ARONA. ACTUALIZACIÓN 2017, de 
conformidad con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que rigen la presente contratación.  
 

1.2. El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de 
licitación, revestirán carácter contractual. Por todo ello, dichos documentos deberán ser 
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización 
del contrato. 
 

1.3. La categoría de la obra de entre las descritas en el Anexo I del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, así como la codificación de la nomenclatura del Vocabulario Común 
de la Comisión Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de Características Generales, 
apartado 1 del presente pliego. 
 

1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4º del 
Cuadro de Características Generales del presente pliego en relación con la Memoria del 
proyecto. 
 

1.5. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 
 
2.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- 
 

2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Consejo Insular de Aguas de Tenerife es la 
Junta de Gobierno. 
 

2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el 
TRLCSP y demás normativa de aplicación. Los acuerdos que a este respecto dicte serán 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción 
competente. 
 
3.-  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.- 
 

3.1. La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley así como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, al 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continúe vigente.  
 

3.2. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación 
del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, 
y en su defecto, las normas de derecho privado. 
 

3.3. El presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como todos los documentos que 
se relacionan en el apartado nº 22 del Cuadro de Características Generales del presente pliego 
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revestirán carácter contractual y como tales deberán ser firmados en prueba de conformidad 
por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato. El contrato se ajustará al 
contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los 
respectivos contratos.  
 

3.4. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estará a lo 
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 

3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 
 

3.6. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, 
y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a 
la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción.   
 

3.7. Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados 
y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 
 
4.-  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 
 

4.1. Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, que 
teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de 
contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren 
debidamente clasificadas. 
 

4.2. Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  
 

4.3. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 

4.4. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar a 
lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente. 
 

4.5. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada 
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uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de ser adjudicatarios del contrato. 
 

4.6. No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante 
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a 
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 
 

4.7. Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de 
personas debidamente facultadas para ello. 
 
5.-  SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.- 
 

5.1. Para ser adjudicatario del presente contrato será preciso estar en posesión de la clasificación 
empresarial prevista en el apartado 9 del Cuadro de Características Generales del presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

5.2.   En caso de resultar adjudicatario del contrato la persona adjudicataria ejecutará el contrato con 
los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia y, sólo podrá sustituirlos, por 
causas imprevisibles, por otros medios que acrediten igual solvencia técnica y con la 
correspondiente autorización de la Administración. 
 
6.-  PERFIL DEL CONTRATANTE.- 
 

 
6.1. En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la Mesa de 

Contratación, la adjudicación, la formalización del contrato así como cualquier otro dato e 
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 
de la TRLCSP. 
 

6.2. Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las cuales podrá 
accederse al perfil del contratante, son las siguientes: 
 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife 
Calle Leoncio Rodríguez, nº3. 2ª planta 
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
www.aguastenerife.org 
 

  
 
7.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 

 
7.1. El presupuesto de licitación del contrato de obra, el IGIC que deberá soportar la 

Administración así como el valor estimado del contrato y su distribución anual figuran en 
el apartado 5º del Cuadro de Características Generales del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
7.2. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 

superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida 
independiente el Impuesto General Indirecto Canario. 

 
En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y demás documentos del proyecto de obra 
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así como de los demás tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, análisis 
y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación.  
 
Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia 
de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean 
de aplicación al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitación entre los 
costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de 
Gastos Generales de Estructura. 
 

7.3. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuran en 
el proyecto aprobado por el Consejo Insular de Aguas, afectado por el coeficiente de 
adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la licitadora. 

 
8.-  EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.- 
 
El crédito necesario para atender las obligaciones económica que se deriven del presente 
contrato se atenderá conforme a lo indicado en el apartado 5º del Cuadro de Características 
Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  
 
9.-   REVISIÓN DE PRECIOS.- 
 
Conforme a lo recogido en este informe el plazo total propuesto para la ejecución de la obra 
es VEINTICUATRO (24) MESES. En función de dicha estimación temporal y de lo reflejado 
en el Artículo 89 del Texto Refundido de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, procede  la revisión de precios para el contrato de ejecución de las obras 
cuando se ejecute el primer 20 % de las obras y transcurran los dos primeros años desde la 
formalización del contrato. 
 
Por tanto, se propone la aplicación de la fórmula de revisión de precios nº 561 del Real 
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 
y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos 
de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas:  
 
FÓRMULA 561. Alto contenido en rocas y áridos, cemento y siderurgia. Tipologías más 
representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento.  
 

Kt= 0,10 Ct/Co + 0,05Et/Eo + 0,02Pt/Po + 0,08 Rt/Ro + 0,28St/So + 0,01Tt/To + 0,46 

 
10.-  GARANTÍA PROVISIONAL.- 
 
No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP.  
 
11.-  PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

 
11.1. El plazo de ejecución del contrato de obra será el explicitado en el apartado 16 del de 

Cuadro de Características Generales del presente pliego.  
11.2. En el apartado 16 del Cuadro de Características Generales del presente pliego se prevé 

igualmente, la posibilidad o no de prórroga contractual. 
 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

12.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-  
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12.1. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, en 
garantía de los principios de publicidad y concurrencia, tomando como base los criterios de 
adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente por ser los adecuados para 
seleccionar la oferta económicamente  más ventajosa en su conjunto. 
 

12.2. El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad 
de la información a que refiere el artículo 140 del TRLCSP. 
 
13.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.- 

 
13.1.  La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación 

a favor de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, conforme a los criterios de 
valoración y ponderación siguientes:   

 
 

a) CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES C1 
 
CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES C1 
 

• Memoria Constructiva del Proceso de Ejecución y de Organización de los 
trabajos (MÁXIMO 24 PUNTOS) 
 
Se puntuará el conocimiento y desarrollo de una memoria explicativa del proceso, 
orientada al aseguramiento de la eficacia y eficiencia de los procesos constructivos que 
se pretendan llevar a cabo, que será puntuada en base al desarrollado relativo a: 
 

Proceso de Ejecución y Programación de las obras donde se debe tener en 
cuenta el funcionamiento de  la EDAR de Adeje Arona, además del entorno 
turístico en el que se desarrollan. En el proceso de ejecución se deberá tener 
en cuenta que las operaciones de Dragado y apertura de zanjas que se 
ejecuten durante las obras se deberá cumplir con lo establecido  en las 
“Directrices para la caracterización  del material dragado y su 
reubicación en aguas de dominio público marítimo-terrestre” aprobadas 
por la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas en 2014 (10 ptos) 
 
Equipo humano disponible para la totalidad de la obra así como los 
especialistas, funciones a realizar y estructura organizativa  (2 ptos) 
 
Dotación de Medios materiales a disposición de la obra (2 ptos) 
 
Subcontratistas previstos y compromisos de disponibilidad con expresa 
identificación de los mismos (2 ptos) 
 
Compromiso de disponibilidad de los materiales con expresa identificación 
de los mismos en términos de casa comercial y calidades. (4 ptos) 
 
Plan de desmantelamiento del emisario existente teniendo en cuenta que la 
EDAR estará en funcionamiento en todo momento. Se deberá especificar 
además como se realizará la gestión del residuo (4 ptos) 
 
 

• Mejoras Específicas (MÁXIMO 16 PUNTOS) 
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Elaboración de  Plan de seguimiento filmográfico y fotográfico de la 
ejecución de las obras. Aportaciones y compromisos. (4 ptos) 
 
Estudio, propuesta y actuaciones de limpieza, descontaminación y 
reacondicionamiento, sin coste para la Administración, del tramo final del 
barranco de Troya coincidente con el tramo final del emisario terrestre. (12 
ptos) 
 

TOTAL PUNTUACIÓN C1 =    40 puntos 
 
b) CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES C2   

 
Oferta Económica C2 
 

𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟓𝟓𝟓𝟓�𝟏𝟏 −
(𝑷𝑷𝟎𝟎 − 𝑷𝑷𝑻𝑻)𝟐𝟐

(𝑷𝑷𝑳𝑳 − 𝑷𝑷𝑻𝑻)𝟐𝟐
  

 
 P0: Presupuesto de oferta. 
 PL: Presupuesto base de licitación. 

PT: Presupuesto límite de presunción de temeridad, entendido como aquel cuyo 
porcentaje de baja sea igual a diez (10) unidades sobre la media aritmética de 
los porcentajes de baja de todas las proposiciones económicas presentadas. 

 
MÁXIMA PUNTUACIÓN C2= 60 puntos 

 
Para las proposiciones presentadas que puedan ser consideradas desproporcionadas o 
anormales se atenderá a lo previsto en el Artículo 152 TRLCSP. Si de ello se derivara su 
exclusión, se procederá a un nuevo cálculo con las ofertas restantes que se aceptarán sin 
nuevo análisis de temeridad. 
 
En caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentran en alguno de los supuestos del artículo 42.1. del Código de Comercio, presenten 
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación del contrato, se 
tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormalmente bajas, la 
oferta que fuere más baja, produciéndose la aplicación de los efectos  derivados del 
procedimiento establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o anormales, 
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo y ello con 
independencia de que presente su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o 
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurra en unión temporal de empresas.  

 
c) PUNTUACIÓN FINAL. 
 
La puntuación final de cada oferta será la suma de los dos criterios. 
 

PTOTAL = C1+C2  
 
 

Puntuación máxima C1 + C2 ....................100 puntos 
 
 

13.2. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En el caso de producirse empate en la puntuación final obtenida entre dos o más 
licitadores, se considerará como oferta económica más ventajosa aquella que se haya 
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comprometido a contratar el mayor número de personas inscritas como demandantes de 
empleo con al menos seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación, o 
excepcionalmente, a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan 
hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o 
cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como 
demandantes de empleo en períodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la 
fecha efectiva de la contratación. 
 
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas 
tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta 
económicamente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación según el 
criterio Oferta económica. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la 
realización de un sorteo.  
 
14.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES E 

INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.- 
 

14.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de 
licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así como en el perfil del 
contratante.  

 
14.2. La presentación de las proposiciones podrá realizarse mediante entrega en las oficinas 

que se indiquen en el anuncio de licitación. También podrá realizarse mediante envío por 
correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar y justificar, con el resguardo 
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar, en 
el mismo día, al Consejo Insular de Aguas, la remisión de la proposición por fax. 

 
14.3. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 

por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio de licitación. 
 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la terminación del plazo sin haberse 
recibido la proposición, no será admitida, en ningún caso, la proposición enviada por correo. 
 

14.4. A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax es la siguiente: 
 

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE  
Calle Leoncio Rodríguez, nº3. 2ª planta 
38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Islas Canarias – ESPAÑA 
Número de fax: 922 20 88 63  
 

14.5. La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las formas de 
entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso contrario 
todas las presentadas por el licitador. En el Consejo Insular de Aguas de Tenerife se 
realizará en el Registro General sito en la calle Leoncio Rodríguez nº 3, 2ª planta, en el 
horario siguiente: 

 
Horario General: en días hábiles de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
Horario de Verano (desde el 23 de junio hasta el 22 de septiembre de 2017, 
a.i.): En días hábiles, de 9:00h a 13:30h de lunes a viernes 
 

14.6. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 
propuesta temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
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temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por ellas suscritas. 

 
14.7. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 

cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, y su presentación 
supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional del contenido de la totalidad 
de dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con 
la Administración. 

 
14.8. Los licitadores podrán examinar el pliego y la documentación complementaria en CIATF 

y en el perfil del contratante www.aguastenerife.org 
 

Cuando sea preciso solicitar información adicional o complementaria  a que se refiere 
el art 158.2 del TRLCSP y 78 del RGLCAP, la Administración Insular deberá facilitarla a 
través del perfil de contratante, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de las ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima 
de ocho días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se presentará al fax previsto en el 
apartado 4º de la presente cláusula,  

 
14.9. Los licitadores indicarán de forma expresa aquella documentación que el órgano de 

contratación ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo establecido en el 
artículo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente en el propio 
documento señalado como tal. A tal efecto significar, que los documentos y datos 
presentados por las empresas licitadores pueden ser considerados de carácter confidencial 
cuando su difusión a tercero pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, 
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en 
las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De 
no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho 
carácter. El modelo de declaración se incluye en el Anexo nº VI.  
 

14.10. Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en 
castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la 
correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). 

 
14.11. Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 

original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la 
legislación vigente en la materia. 
 
15.-  CONTENIDO DE LOS SOBRES.- 

 
15.1. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto 

del contrato. 
 

15.2. Los licitadores deberán presentar los TRES (3) SOBRES que a continuación se indican, 
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.  

  
 En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos del licitador que a 

continuación se relacionan y la denominación del contrato al que se licita. 
 

- Denominación del contrato al que licita. 
- Nombre o razón social del licitador (CIF incluido). 
-Domicilio social. 
-Nº de teléfono. 
-Nº de fax.  
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-Correo electrónico. 
-Fecha y firma. 

  
 Dichos datos, serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las comunicaciones 

y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la documentación pertinente, 
salvo que en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas: 

 
Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente: 
 

15.3. SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 
Título: “DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO  (…)”. 
 

Su contenido será el siguiente: 
 
15.3.1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme al modelo que se 
indica como Anexo nº I del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
 Dicha declaración sustituirá, a la aportación de la documentación acreditativa requerida 

en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad jurídica del empresario y, en su 
caso, su representación; los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional; la declaración de no encontrarse incurso en ninguna de las causas de 
prohibición para contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma Canaria y con el 
Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones 
con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes así como que las 
prestaciones objeto del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el 
ámbito de la actividad de su empresa. 

  
 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por 
una declaración de responsable, otorgada ante la autoridad judicial. 

 
 El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, deberá 

acreditar la posesión y validez de los citados documentos antes de adjudicar el contrato, 
en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción del requerimiento que al 
tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación. 

 
15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitación agrupados en uniones temporales de 

empresas deberán aportar una declaración de compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo nº VIII) indicando los nombres 
y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el porcentaje de participación 
de cada uno de ellos y la designación de un representante o apoderado único de la 
unión temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los 
representantes de cada una de las empresas que componen la unión temporal. 

 
15.3.3. En el Anexo nº I el empresario marcará con una “X” la casilla que corresponda respecto 

de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso 
afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, según el art. 42 del 
Código de Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse 
constar igualmente mediante declaración responsable.  
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15.3.4. De conformidad con lo establecido en la cláusula nº 14.9 del presente pliego, las personas 
licitadores podrán presentar una declaración, designando qué documentos 
administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, constitutivos de ser 
considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el Anexo nº VI. De no 
aportarse esta declaración se está a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP. 

 
15.3.5. Así mismo podrá presentarse el Anexo II referente a la autorización para la cesión 

informática relativa a las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad 
Autónoma Canarias así como con la Seguridad Social. 

 
15.4 SOBRE Nº 2.-  Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien visible, 

y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 
 

 
Título: “DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO 
VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 
(…)”. 
 

Su contenido será el siguiente: 
 
• Memoria Constructiva del Proceso de Ejecución y de Organización 

de los trabajos.  
• Mejoras Específicas 

 
 

Además el licitador deberá presentar una declaración responsable indicado el personal 
extra al de su plantilla que necesita contratar, en su caso, para hacer frente a la ejecución 
del contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar deberá estar inscrito como 
demandante de empleo con una antigüedad de, al menos seis meses, o de seis meses 
completos en períodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a 
la fecha efectiva de contratación. A tal efecto deberá adjuntar el ANEXO Nº VI debidamente 
firmado. 
 
Para ser tenida en cuenta la documentación de este sobre, deberá estar suscrita en su 
totalidad por el licitador o ir acompañada de una relación de los documentos que la 
integran firmada por el mismo, en la que declare bajo su responsabilidad, ser ciertos los 
datos aportados. La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier 
momento la veracidad, bien antes de la adjudicación, o bien durante su vigencia, 
pudiendo realizar tal comprobación por sí misma o mediante petición al licitador 
adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud  
de tales datos provocará la desestimación de la oferta o en su caso la resolución del 
contrato con pérdida de la garantía definitiva así como la exigencia de las 
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.  
 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios que deben 
incluirse en este sobre, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos u omita 
alguno de los apartados exigibles, la proposición de del licitador no será valorada 
respecto al criterio de que se trate. 
 
Dicha documentación se adjuntará además en formato digital a los efectos de facilitar 
su estudio. En todo caso, las propuestas presentadas en formato digital deberán 
coincidir con las presentadas en papel impreso. En caso de existir discrepancias entre 
ambos formatos, sólo se tendrá en cuenta la información presentada en papel impreso.  
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El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de los compromisos ofertados aunque 
sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el de prescripciones técnicas, 
pudiendo ser causa de resolución su incumplimiento.  

 
 

15.5.- SOBRE Nº3.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien visible, 
y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 
Título: “DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 
(…)”. 

 
15.5.1.- Los licitadores incluirán en este sobre la oferta económica C2 que será 
redactado conforme al modelo que se adjunta como ANEXO Nº IV al presente pliego 
conteniendo todos los documentos que la integran debidamente fechada y firmada. 
 
15.5.2.- El contenido de la oferta económica será redactado sin errores o tachaduras 
que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental 
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea 
rechazada. En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, 
el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. En 
dicho importe estarán  incluidos todos los costes directos e indirectos que el contratista 
deba realizar para la normal ejecución del proyecto de obra. 
 
15.5.3.- Asimismo se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición 
económica los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de 
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
pliego.  
 
15.5.4.- No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea 
superior al presupuesto de licitación. 

 
Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el órgano de 
contratación estime fundamental para la oferta. 
 
15.5.5.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad 
consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras. 
 

16.-  MESA DE CONTRATACIÓN.- 
 
La Mesa de Contratación estará integrada por un Presidente, al menos cuatro vocales, 
y un Secretario nombrados por el órgano de contratación; entre los vocales deberá 
figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el 
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de 
cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al 
asesoramiento jurídico o al control económico-presupuestario del órgano. 
 
La constitución de la Mesa de Contratación tendrá lugar en la sede del Consejo Insular 
de Aguas, si hubiese quorum, el día siguiente al del vencimiento del plazo de 
presentación de proposiciones o, en su caso, al referido para recibir las presentadas en 
las oficinas de correo, excepto si este es sábado o festivo, en cuyo caso se prorrogará 
al siguiente día hábil, procediéndose por la Mesa a calificar previamente los documentos 
presentados en tiempo y forma. 
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De conformidad con el artículo 21.4 del RD 817/2009, la composición de la Mesa, se 
publicará en el Perfil de Contratante en la dirección web: www.aguastenerife.org. con 
una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión de la Mesa para la 
apertura del Sobre Nº1. Así mismo en el citado perfil de contratante se publicarán los 
anuncios de celebración de las reuniones de la Mesa con indicación de día y hora.  

  
17.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-  

 
17.1.- El primer día hábil siguiente, que no sea sábado, a la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirán para calificar, 
previamente, la documentación presentada en los SOBRES NÚMERO UNO 
presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones subsanables 
procederá a comunicar éstos a los interesados. Tal circunstancia se notificará por 
teléfono y fax, al licitador correspondiente a través de la dirección que hayan indicado 
en el sobre dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole 
un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que lo subsane, bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede 
a la subsanación de la documentación. 

 
Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
 

17.2.- Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas 
sobre las declaraciones responsables presentadas, así como requerirles para la 
presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser 
cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la 
declaración de admisión de las proposiciones. 

 
Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que 
se hubiere conferido al efecto, se reunirá la Mesa de Contratación para adoptar el 
oportuno acto sobre la admisión definitiva de los licitadores con expreso 
pronunciamiento de los rechazados y las causas de su rechazo. 
 
  

18.-  APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 

 
18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se reunirá la Mesa 

de Contratación y se procederá, en acto público, a celebrar en el lugar y hora 
publicados en el perfil del contratante, a manifestar el resultado de la calificación de 
los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las 
rechazadas y las causas o causas de inadmisión de estas últimas.  

 
Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del 
contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 
 
La Mesa de Contratación invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas que se les 
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa 
a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda 
aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo 
de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 
 

18.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 2 de 
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los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados 
respecto a los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 

 
 Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa 

invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas 
observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto 
celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la 
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 
contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 

 
 A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de 

cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de reunión de la Mesa. 
 

18.3.- Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere la 
cláusula anterior, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime oportunos, 
se anunciará en el Perfil de Contratante la fecha y lugar en que se llevará a cabo 
la apertura del sobre nº 3 que contiene los criterios evaluables mediante cifras o 
porcentajes.  
 

18.3.1.-  Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el 
acto público, el Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación 
relativa a las proposiciones contenidas en el sobre nº 2, invitando a los 
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, 
que serán reflejadas en el acta. 

 
18.3.2.-  A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de 

los sobres nº 3 de los licitadores admitidos. 
 
 Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa 

invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas 
observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto 
celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la 
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 
contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 

 
 A continuación se dará por concluido el acto público de apertura de 

proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de 
la reunión de la Mesa. 

 
18.4.- La Mesa de contratación, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime 

oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada 
que estime adecuada; que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 
indicados en la cláusula 13 del presente pliego, acompañada de las actas de sus 
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los 
informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte la adjudicación del contrato. 

 
19.-  DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-  

 
19.1.- El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Gerente del CIATF que impulsa el 

expediente, al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que a continuación 
se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación: 
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 19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y 
la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 

 
• Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si 

se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de 
modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, 
deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el 
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en 
el preceptivo Registro oficial. 

 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán 
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado en que estén establecidas o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de estar inscritas 
en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 
del TRLCSP y 9 del RGCAP). 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del TRLCPS. 
 

• Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento 
fehaciente y debidamente bastanteado por el Cabildo o por este Organismo, 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para 
licitar además del D.N.I. del representante. 

 
 19.1.2.- Documentación acreditativa de la clasificación empresarial/solvencia, 

mediante la presentación de la documentación exigida en el apartado nº 9  del Cuadro 
de Características Generales del presente pliego en relación con la cláusula quinta.  
 
La clasificación empresarial vendrá acompañada de una declaración de responsable en 
la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
experimentado variación. 
 

 19.1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su 
solvencia, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes 
de la misma (art. 24.1 del RGLCAP). 

 
 19.1.4.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro 

de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su caso, le eximirá de 
aportar la documentación que se detalla: 

 
• Personalidad y representación a que se refiere el apartado 19.1.1 de este pliego, 

siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado 
aportado. 

 
• El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 

deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el 
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licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación (ANEXO VIII). 

 
 El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos será el de finalización del plazo para presentar las 
proposiciones. 

 
 19.1.5.- Las Empresas extranjeras, deberán aportar declaración de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona 
licitadora. 

 
 19.1.6.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de prevención de 

riesgos laborales (Anexo III). 
 
 19.1.7.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

 
• Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de 

alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación 
de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado 
no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida 
al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su 
ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse 
con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en 
la matrícula del citado Impuesto. 

• Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con este último. 

• Certificación administrativa positiva expediente por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma Canaria por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma. 

• Certificación administrativa emitida por el órgano competente del Cabildo 
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el 
mismo.  

 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 
artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

  
 19.1.8.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con 

la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna 
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán 
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también 
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
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nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse 
a los doce últimos meses. 
 
19.1.9.- No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto como 
adjudicatario podrá autorizar expresamente a la Administración Insular, presentando el 
modelo recogido como Anexo Nº II del presente pliego al objeto de que los certificados 
acreditativos de la situación de la situación de estar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con el Estado así como con la Comunidad Autónoma Canaria 
y con la Tesorería General de la Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento 
de contratación.  
 
Dicha autorización no eximirá de la presentación de la documentación relativa al 
Impuesto de Actividades Económicas. 
 
Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea 
imposible para esta Administración obtener vía telemática los Certificados acreditativos 
de la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 
Estado la Comunidad Autónoma Canaria así como con de la Seguridad social, se 
requerirá al propuesto adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido, 
presente las mismas.  

  
19.1.10.-  Las certificaciones precitadas en los apartados anteriores  tendrán validez, a 
efectos de participar en los procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses 
a contar desde la fecha de expedición. 

  
19.1.11.-  Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva constituida 
por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicación, excluido el IGIC, con arreglo 
a lo dispuesto en la cláusula siguiente. De no cumplir este requisito por causas a él 
imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. 
 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos 
en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 

19.2.- El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de 
Contratación para su examen y calificación. 

 
 Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en el plazo 

referido en el punto primero de la presente cláusula, la Mesa de Contratación 
procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación. A continuación se 
procedería a requerir la documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas y así se procederá sucesivamente hasta que se 
presente correctamente la documentación exigida. 

 
 Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos 

u omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres días hábiles para 
subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta y se procederá a su exclusión del procedimiento de 
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adjudicación procediendo a requerir la documentación al siguiente licitador por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
 La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados 

y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la presentación de otros 
complementarios en el plazo de cinco días naturales siguientes al recibo de la 
notificación. 

 
19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del procedimiento 

el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento antes de adjudicar la 
documentación a todos los licitadores. Este requerimiento habrá de efectuarse 
antes de la apertura de la oferta económica, salvo supuestos excepcionalísimos en 
que se podrá solicitar con posterioridad y siempre y en todo caso antes de la propuesta 
de adjudicación. Si como consecuencia de la documentación se decidiera excluir a 
alguno, solo en este caso, se procederá a recalcular las puntuaciones. 

 
19.4.- El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación a la 
motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 
153 del TRLCSP. 

 
19.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 

sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
19.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 

formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 
 
19.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar 

a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido 
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la 
compensación conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto 
en el apartado 5.2 del cuadro de Características Generales del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  

 
19.8.-  La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 

necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el 
citado art. 154.4 del TRLCSP. 

 
19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución 

de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a 
las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de 
contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

 
20.-  FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

 
20.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 

privados, o por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en 
los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP. Los avales y los 
certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Cabildo Insular de 
Tenerife. 
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20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, 
se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de la modificación del contrato, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

 
20.3.-  En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 

caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución. 

 
20.4.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el 

vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto 
éste sin culpa del contratista. 

 
21.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 
 

21.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en el caso 
que fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura pública de 
formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente. 

 
21.2.-  El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar 

de sede del órgano de contratación.  
 
21.3.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 

condiciones de la licitación, no más tarde los 15 días hábiles   contados desde el día 
siguientes a la recepción por el adjudicatario de la notificación de la adjudicación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrá incluir en el 
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 
términos de la adjudicación. 

 
 Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
demás documentos integrantes del contrato. 

 
21.5.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 

contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de 
adjudicación así como anuncio de formalización del contrato en el boletín oficial que 
corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de 
la misma. 

 
21.6.-  Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fueren 
imputables a la Administración, se podrá indemnizar al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
21.7.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

22.-  GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.- 
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22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los 
anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública, conforme al apartado 
6 del Cuadro de Características Generales.   

  
 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor 

del contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del presente 
contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el apartado 6 del 
Cuadro de Características Generales del presente pliego.  

 
22.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que estén previstos en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá ordenar que se verifiquen 
los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar 
pertinentes los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe 
máximo del 1% del presupuesto de adjudicación. 

 
22.3.-  Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 

acceso a la ejecución de la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en 
su lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre instalación de señales 
complementarias o modificación de las ya instaladas. 

 
22.4.-  Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles 

de obra, que cumpliendo las especificaciones del Consejo Insular de Aguas, le ordene 
el Director del Contrato según la definición contenida en el Manual de identificación 
corporativa aprobado por el Cabildo Insular. 

 
 Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será necesario la 

presentación de la documentación acreditativa de la colocación del citado cartel de obra.  
 
22.5.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta 

ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (señalización, 
medidas de protección colectiva, medidas de protección individual, evaluación de riesgos 
especializada, mediciones higiénicas etc.). 

 
22.6.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el otorgamiento de 

licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier requerimiento  que 
fuere necesario así como el abono de los tributos que ello conlleve establecidos en las 
normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado que 
sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, 
solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios y dando 
conocimiento al Consejo Insular de Aguas de haber cumplido dichos trámites. 

  
 En el caso que el Consejo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado 

con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulación 
contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista, será repercutida 
posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo o se le descontará de la primera 
certificación de obra que la Administración le abonara, previa entrega, por la 
Administración al contratista, del justificante de su abono previo por la Administración. 

 
23.-  DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.- 

 
23.1.- El órgano de contratación designará a un director facultativo de la obra  responsable de 

la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la 
obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo con estricta sujeción 
al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen dentro del plazo establecido. 
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 Para el desempeño de su función, el Director facultativo podrá contar, además, con la 

colaboración de personal a sus órdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podrán 
constituir con él la dirección en la ejecución del contrato y tendrán libre acceso y podrán 
inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos. 

 
 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 

alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. 
Así mismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula nº 31 del 
presente pliego. 

 
 El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de 

órdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como la documentación 
necesaria para la ejecución del proyecto. El director facultativo hará constar, por escrito, 
las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al 
contratista adjudicatario. 

 
 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 

previa de la Administración contratante, aún cuando estas se realicen bajo las 
instrucciones de la Dirección facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus obligaciones. 

 
23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de obra con anterioridad 

al inicio de aquella (nombre, apellidos, titulación, teléfono de contacto y adjuntando el 
curriculum vitae) y previa aceptación de la Administración, con capacidad suficiente para 
ostentar la representación del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia 
así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad 
para organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la dirección facultativa y proponer a está o colaborar con ella en la resolución 
de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual. 

 
23.3.-  El adjudicatario del contrato aportará cuanta documentación y precisiones fueren 

requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del contrato durante 
su ejecución. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de ella, 
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 
23.4.- Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de urgencia, la 

ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos 
imprevistos. El adjudicatario deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia 
dirección facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa 
correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en el art. 146 del 
RGLCAP para los casos de  fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP. 

 
23.5.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 

expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97 del RGLAP. 
 
 

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.- 
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24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista deberá 
elaborar, en el plazo máximo de quince (15) días naturales contados a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan 
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte 
del proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. Dicho plan será redactado por técnico con titulación exigida legalmente y suscrito 
por la entidad mercantil adjudicataria del contrato. 

 
 Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de la 

Administración Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicación de apertura a la 
Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como requisito imprescindible 
para que pueda comenzar efectivamente. 

 
 En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se 

estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo 
el adjudicatario obligado cumplir lo allí estipulado sin que tenga derecho a percibir más 
importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la baja de 
adjudicación, en sus caso. 

 
 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 

vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes 
sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, 
salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso, serán 
para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee 
de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado 
el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y 
aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

 
 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 

debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 
 
24.2.-  El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de 

seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no 
impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien 
éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este 
supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del 
replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los 
extremos mencionados. 

 
 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 

presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio 
del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación.   

 
24.3.- Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de 
Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad 
y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador 
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al 
coordinador de seguridad y salud. 
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24.4.-  El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince (15) 

días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo 
de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado por la 
dirección facultativa y aprobado por el órgano competente de la Administración Insular 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalización 
diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en 
su caso, en la primera certificación.   

 
25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.- 

 
25.1.- En el plazo máximo de quince (15) hábiles, contados desde la formalización del contrato, 

se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su representante 
legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 229 del 
TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP. 

 
25.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva 

por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad 
del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este 
extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución 
desde el día siguiente al de la firma del acta.  

 
25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 

hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la 
dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de 
la misma, justificándolo en la propia acta. 

 
25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 

de su exigibilidad.  
 

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 
 
26.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. 
 
26.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego así 

como al proyecto de obra aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones 
que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las 
obras. Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 
26.3.-  Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista 

es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
 Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada 

deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, 
aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 
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 Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se 
manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a la fecha de 
la recepción de la obra. 

 
 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
26.4.-  El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 

que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por 
la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  

 
 También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de 
aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 

 
 Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas 

responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
 
26.5.-  El contratista deberá disponer de una Oficina de obra  para el jefe de obra, sus 

auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, 
sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislación vigente: 

 
• Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente por el 

Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo y se cerrará el día de 
formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a 
disposición de la dirección facultativa de la obra para que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 

 
El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de 
su delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la dirección 
facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos 
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la dirección facultativa, con su 
firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por 
escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes por las partes. 
 
Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la 
recepción de la misma que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser 
consultado en todo momento por el contratista. 
 

• Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad 
y salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá acceso las 
personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 
Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o 
cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la 
dirección facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, 
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debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 
 

• Libro de Subcontratación: Asimismo se dispondrá en la Oficina de la obra de 
dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral 
correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas 
en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.  

 
A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de 
persona relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida Ley. 
Una vez finalizada la obra entregará una copia de referido Libro de 
Subcontratación a la Administración. 
 

• Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano competente 
de la Administración Insular. 

 
• Copia del proyecto de obra  aprobado por la Administración así como, en su 

caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecución de la 
obra. 

 
26.6.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 

no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 
tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no pudiendo, por tanto, 
proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni 
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con 
la previa autorización de la Administración. 

 
 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración, publicar 

noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 

expresamente como causa de resolución del contrato.  
 

26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

 
 A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo 
que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a 
su cargo el gasto que ello origine. 

 
 En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 

impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre 
aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que 
pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
organismos competentes. 
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 En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 
26.8.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida 

contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de 
la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al 
corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada hasta que se compruebe la no 
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Administración. 

 
26.9.-  El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que 

comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.  
 
26.10.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la obra hasta 

la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas. 
  

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- 
 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y 
a lo establecido en el TRLCSP. 

 
 A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez (10) 

primeros días siguientes al mes que corresponda, certificación de obra que comprende 
la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la 
relación valorada que el mismo elabore de conformidad con el procedimiento establecido 
en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

 Los abono tendrá la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden y a resultas de la certificación final 
de las obras ejecutadas que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de 
la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

 
 Elaborada la certificación mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al 

contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladará al Servicio 
Administrativo para su tramitación.  

 
 Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de medición 

se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se 
anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare deducción por 
imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano de contratación. 

 
27.2.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta (30) 

días siguientes a su expedición y abonar su importe dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de aprobación de la certificación de obra conforme a lo previsto en 
el art. 216.4 del TRLCSP, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

 
 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 

contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004. 

 
 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento 

del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a 
la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con 
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un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

 
 Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá 

derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen.  

 
 En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administración se estará 

a lo dispuesto en el art. 217 del TRLCSP. El interés de demora se calculará sobre el 
importe de la obligación pecuniaria principal y demás tributos que graven la operación. 

 
 Será requisito para que el contratista pueda exigir el reconocimiento del derecho al 

cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el 
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales y haber cumplido 
con la obligación de presentar la factura en el Registro General indicado, en tiempo y 
forma. En todo caso si el adjudicatario incumpliere el plazo para la presentación de la 
factura, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 
fecha de presentación de la factura en el Registro General, sin que la Administración 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 
27.4.- Las partidas señaladas en el presupuesto del proyecto de obra  “a tanto alzado”, se 

abonarán conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas  particulares. En 
su defecto, se estará a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP. 

 
27.5.  El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta 

por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículos 232 del TRLCSP 
y 155 del RGLCAP.  

 
27.6.  El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los 

plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad del 
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las 
certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente (art. 
152 del RGLCAP). 

 
27.7.  El contratista podrá ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo requisito 

imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (art.218 TRLCSP). La 
Administración, previo los trámites precisos en la Intervención y Tesorería General 
expedirá mandamiento de pago a favor del cesionario. 

 
27.8.  De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista de retendrá los 

requerido en la cláusula número 22  el presente respecto del pago de anuncios así como 
presentar la de la documentación acreditativa de la colocación del cartel de obra.  

 
28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 

INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.-  
 

28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo así como los plazos parciales que se puedan señalar en el 
programa de trabajo. 

 
28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración. 
 
28.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido o, en su caso, de los 

plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido en 
demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, 
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por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de 
las penalidades  de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al día. Todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP. 

 
 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 

del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que 
estime necesaria para la terminación del contrato. 

 
 Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 

cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total. 

 
28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho 

la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
 
28.5.-  En caso de cumplimiento defectuoso  del objeto de contrato por el contratista el órgano 

de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la gravedad del 
incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del 
contrato. 

 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo 
del retraso imputable al contratista. 

 
28.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente 

la ejecución de la prestación definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá 
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades. 

 
28.7.- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución recogidas en el 

apartado nº 20 del Cuadro de Características Generales del presente pliego dará lugar a 
una imposición de las penalidades en la proporción de 20 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato, con un máximo de hasta el 10% del presupuesto del contrato. 

 
28.8.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción 

de expediente contradictorio  con arreglo a los siguientes tramites, que será 
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las 
certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre 
las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la penalización: 

 
• Propuesta del director facultativo del contrato. 
• Audiencia al contratista por un periodo de cinco días e informe del Servicio 

Administrativo y, en su caso, del director facultativo en igual periodo. 
• Informe del Secretario Delegado y de la Intervención Delegada a evacuar en el 

plazo de cinco días. 
• Resolución motivada del órgano de contratación. 

  
Una vez determinada por el órgano de contratación la imposición de penalidades descritas 
en la presente cláusula, así como cualquier otra prevista en el presente pliego o en su caso, 
en el de prescripciones técnicas, se notificará al contratista, haciéndose efectiva su importe 
mediante deducción en la certificación del mismo mes o siguientes que precedan a la 
notificación de la penalidad. Si ello no fuese suficiente, la Administración procederá a la 
incautación de la parte correspondiente de la garantía, que el adjudicatario deberá reponer 
o ampliar en la cuantía que corresponda en el plazo de 15 días desde la ejecución. 
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 29.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 
 
29.1.-  Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por al 

adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. 

 
Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 
cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP. 
 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 
 

29.2.-  El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato siempre 
que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato. 

 
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una antelación mínima de 
veinte días y por escrito, a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, 
señalando: 
 

• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe. 
• La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste 

para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificación adecuada para 
realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, así como declaración de 
responsable que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar 
que recoge el TRLCSP. 

• Certificación administrativa, testimonio judicial, o declaración de responsable que 
el subcontratista no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar 
con la Administración que recoge el art. 60 TRLCSP. 

• Certificación administrativa de encontrarse el subcontratista al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes. Dicha acreditación deberá realizarse  conforme a 
lo dispuesto en las cláusulas 19.1.8; 19.1.9 y 19.1.20 del presente pliego. 

• Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente 
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento 
del importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los 
importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su 
importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa 
sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del 
TRLCSP sobre las condiciones de pago a los subcontratistas. La Administración 
Insular podrá requerirle que acredite la justificación del cumplimiento de los plazos 
de pago a los subcontratistas. 

 
Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo 
largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en 
un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las 
modificaciones producidas. 
 
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 
arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato.  
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El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de 
las autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal. 
 
Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
 

29.3.-  En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) y lo 
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley. 

  
La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de 
obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real 
Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la 
relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona 
coordinadora de seguridad y salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 
29.4.- El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo 

establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificación  por el 
contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias. 

 
29.5.- Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en la 

presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la 
penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujeción a lo siguiente: 

 
• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 

mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía  conforme al 
212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoación del correspondiente 
procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. 

• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo que el 
órgano de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento es grave en 
cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

 
30.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

30.1.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona 
adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), 
b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en 
el caso de que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del 
artículo 237 del TRLCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase.  

 De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el 
responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de obra ejecutada 
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes 
de la obra suspendida. 
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30.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando 

la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean 
los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las 
medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias 
económicas de cualquier paralización de las obras.  

 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios 
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso 
podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de 
paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y 
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista 
de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización. 

 
30.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase 

solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la preceptiva acta con 
los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas 
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a 
los cálculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope máximo de la 
indemnización.  

 En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, 
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos 
de la concesión de la prórroga que proceda.  

 
30.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista 

si se diesen las circunstancias señaladas en el art. 216.5 del TRLCSP. 
 

31.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-  
 
31.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de interés 

público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del TRLCSP. Se prevé 
la posibilidad de aprobar modificaciones del contrato que impliquen una variación al alza 
o a la baja de hasta el 20% del presupuesto del contrato toda vez que las características 
de la obra implican dificultades inherentes a posibles problemas que pudieran surgir 
de índole meteorológico (oleajes) o requerimientos derivados del espacio turístico en 
el que se encuentran, lo cual hace necesario contemplar la posibilidad de 
modificaciones del proyecto que presupuestariamente se  estima que no deben 
superar el 20 % de su presupuesto de Adjudicación.  

 
31.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique 

suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107 
del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación y deberá limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 

 
 En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra 

no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se 
estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

 
31.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 234 del 

citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 
 
31.4.-  Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 

contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 
 
31.5.-  La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
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Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos 
del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción 
de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto 
en la cláusula 3.4 y 3.5 del presente pliego. 

 
 Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, 

recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas 
en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

 
31.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 

previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. 

 
 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la 

persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
31.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para 

la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten 
de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto 
aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los 
vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. 

  
 Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar 

todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por 
parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo 
indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de 
esta obligación. 

  
 En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 

establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha 
de verificarse su cumplimiento. 

 
32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 

 
32.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 

85, 223 Y 237  del TRLCSP. 
 
32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del citado 

TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las 
siguientes: 

 
a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 
b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. 

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de 
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No 
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la 
resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un 
plazo menor. 
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Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a 
dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta 
superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y 
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por 
casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del 
TRLCSP.  
 

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin 
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo 
establecido en las cláusulas del presente pliego. 
 

e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del 
contrato, sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, aún cuando 
ésta se realizase bajo las instrucciones de la dirección de la obra. 

 
f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la 

ejecución de la obra  que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de 
cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de contratación no opte por la 
imposición de penalidades señaladas en el art. 212.4 del TRLCSP. 
 

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de empresas 
se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 223 a) y b)  salvo 
que el resto de las que conforman la unión temporal puedan cumplir las obligaciones 
contractuales. 

 
h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de 

seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 
 
i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

 
j) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 
32.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 

contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP. 
 
32.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 

indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 
hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del 
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

 
32.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 

del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del TRLCSP. 
  

V.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.- 
 
33.1.-  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 

de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 
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33.2.- El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HÁBILES, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  

 
 El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación de 

representante por la Intervención Delegada se regularán por lo establecido en el artículo 
163 del RGLCAP. 

 
33.3.- En el plazo máximo de treinta (30) días naturales  contados a partir del siguiente al de la 

fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo  222.2 
y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP 

  
 Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención Delegada, a 

efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
  
 Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del contrato 

y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 
 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 

la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los 
concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para dirección 
facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

  
 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 

sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o la dirección 
facultativa de la obra le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, 
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 
contratación. 

 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 

acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

 
33.4.- Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración la siguiente 

documentación: 
 

o Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada. 

o Libro de Órdenes. 
o Libro de Incidencias. 
o Libro de Subcontratación. 
o En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las 
mismas. 

o La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

o En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 
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o Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se 
hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el 
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

o Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego o en su 
caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona 
o entidad que ésta designe.  

 
33.5.- Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones 

que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 
 

o Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización 
definitiva del edificio. 

o Proceder a la limpieza total de la zona. 
 

33.6.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable 
de los daños que en ella se produzcan.  

 
34.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.- 
 
34.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados 

a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 
final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato. 

 
 A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general 

con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el 
plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción la dirección de la obra fijará 
la fecha para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho acto. 

 
 El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de cinco días 

hábiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.  
 
34.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado 

a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes 
al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y 
tramitará la correspondiente certificación final.  

 
34.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 

la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes 
dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización 
de ésta. 

 
34.4.-  La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por 

la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de 
tres meses contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su caso, al 
contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la 
liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 del TRLCSP. 

 
35.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- 
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35.1.- El plazo de garantía será de UN AÑO contados a partir del siguiente al de la recepción 

de la obra. 
 
 Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la conservación y 

policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y a las instrucciones que dictare la dirección facultativa de la obra, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea 
relevada de tal obligación por la Administración Insular, por haber sido entregadas al uso 
o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 

 
 Si, a juicio de la Administración,  se descuidase la conservación y diere lugar a que peligre 

la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para 
evitar el daño. 

 
 Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a 

conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para 
su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

 
35.2.-  Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de 
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a 
la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 
 Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en 

la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el 
director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

  
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose 
al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la 
contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano 
de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de 
la misma. 

 
35.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina 

con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, 
responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar 
desde la recepción. 

 
36.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

 
36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla 
previo informe favorable de la dirección facultativa. 
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36.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía. 

      
En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2018.  
 

   
 

LA JEFA DE LA SECCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN 

Iranzu Villeta Alegría 
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ANEXO I 
  
DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP. 

 
Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en 

calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 
representación de ………………, con domicilio social en …………..…, que ostenta según 
consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………. 

 
Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
que habrán de regir LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “…” 
y en relación al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 

 
DECLARA bajo su responsabilidad que: 

• Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife contenidas en el Cuadro de 
Características Generales así como en el resto del clausulado del pliego de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el 
proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del 
TRLCSP. 

• Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato 
quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad de su empresa 
a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 

• Que ni la empresa que represente ni su personal han participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato. 

• Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad mercantil 
y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de contratación, la posesión 
y validez de los documentos de capacidad y solvencia económica y financiera y 
técnica exigidos en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rigen la ejecución del contrato de obra anteriormente citado así como cualquier 
otra documentación complementaria que le pueda ser solicitada por el órgano de 
contratación. 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 
Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas (UTE), la 
aportación de la declaración de responsable que acredite el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se  realizará por cada una de las 
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que 
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unión 
temporal y la participación del representante o apoderado único de la unión, así como 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP. 

• Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que 
forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan 
incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP.  

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 
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• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración 
del Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. 

• Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 
  No forma parte de ningún grupo empresarial. 
 Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitación 

no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de 
empresas, conforme es definido en el art. 42 del Código de Comercio. 

  Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las 
empresas que a continuación se indican vinculadas o pertenecientes a mi 
grupo de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Código de 
Comercio. 
Empresas: 

• (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente Acta de declaración responsable. 
 
En …………., a………..,de……………de 2017 
 
Firma . 
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ANEXO II 
AUTORIZACION PARA LA CESIÓN INFORMATICA RELATIVA A LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA 
CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle …………….…, 
nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en representación de 
………………, con domicilio social en …………….., que ostenta según consta en la escritura 
de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………. 

AUTORIZA: 
 Al personal habilitado del CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, a obtener 
por vía telemática los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del  procedimiento de contratación 
de la ejecución de la OBRA DENOMINADA “………………………..”. 

 
 
 Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO III 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta 
como adjudicataria del contrato de ejecución de la obra de  
“……………………………………………..”. 
DECLARA que  

• La empresa adquiere el compromiso formal con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife 
de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Administración, las 
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del 
contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la 
realización de los mismos: 

• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la 
desarrollan le sean de aplicación. 

• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones 
posteriores) en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las 
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a 
su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de protección o prevención 
que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de 
medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los 
trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la 
información e instrucciones que pueda haber aportado el Consejo Insular de Aguas de 
Tenerife con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que 
pueden generar, etc.  

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 
1644/2008 etc.) 

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con 
arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97). 

• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los 
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de 
trabajo, si procede. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el 
Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratación, 
límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.). 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el Consejo Insular de Aguas de 
Tenerife y/o con otras empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas 
en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le 
contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la 
designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la 
coordinación de las actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 
(art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo señalado en el punto 
anterior. 
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• Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida 
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Consejo Insular de Aguas de 
Tenerife, hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata 
el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo 
cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por 
la normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si se trata de obras de 
construcción. 

En                                     , a                         de 2017. 
Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 
 
D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle …… 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en 
representación de …..  
EXPONGO: 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato 
de obra denominando “………………………….”se compromete a ejecutar el mismo, con 
estricta sujeción a los requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas  por el 
importe que se expresa a continuación: 
 

 PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)…….………….……….euros (en cifras y en letras). 
 IMPORTE DEL IGIC……………………………………….. 
  
En dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo  que grave los diferentes 
conceptos, tasas, cánones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecución del contrato y 
que no figure excluido expresamente en los documentos contractuales conforme a lo estipulado 
en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual es aceptado, 
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del contratista. 
Lugar , fecha y firma.  
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ANEXO V 
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

o TIPO DE CONTRATO:  

o ENTIDAD LICITADORA:  

o REPRESENTANTE:  
 
Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecución del contrato al que hace 
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento  

 SI necesitaré contratar personal extra al de su plantilla. 
 NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.  

 
En caso afirmativo, me comprometo a contratar:  
 

• Nº de trabajadores  
 

 
Asimismo me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre personas 
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la 
fecha efectiva de contratación o con seis meses completos en periodo no consecutivo en 
los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.  
 
En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con 
personas que reúnan las características a las que se alude en el párrafo anterior, me 
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no 
cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad.  

 
 Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable en  
________________ a ____ de ________________ de ________. 
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ANEXO VI 
 

DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LA 
EMPRESA 

 
 

D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle …… 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en 
representación de …..  

 
DECLARA: 

 
Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº UNO del expediente de 
contratación de la ejecución de la obra denominada “……………………………….” se 
considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su 
vinculación a secretos técnicos o comerciales: 

 
En                                     , a                         de 2017. 
Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO VII 
COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 
 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ….. 
y domicilio en ………C/....................................................................................., actuando en su 
propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº……………,y domicilio en………C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
SE COMPROMETEN: 
 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de obra denominado “……………………………”y a constituirse en Unión de 
Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento. 

 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus competencias, 
en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
…..% de 
.....% de 
 
 Y de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, para 
que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena 
representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
 
 El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:…………………………………………………………….,C/……………………………………
……………... 
 Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a 
...................... de 2017. 
Fdo.:................................................. Fdo.:................................................. 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL  REGISTRO DE CONTRATISTAS 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle 
…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 
representación de  la entidad……………. Inscrita en el Registro de Licitadores de………. 
Con el nº……. al objeto de participar en la contratación denominada 
“……………………….”  

 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido 
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado 
del Registro que acompaña a esta declaración. 
 
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a 
continuación se indican han sufrido variación según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido 
comunicados al Registro con fecha.........................................., manteniéndose el resto 
de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del 
Registro. 
Datos que han sufrido variación. 
1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………. 
 

 
 En ................................., a ....... de .............................. de 2017. 
 
Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre sí, señale solamente la que 
corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con 
facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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